

ЖШС
«Степногорск ЖЭО»
021500, Қазақстан Республикасы
Ақмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (71645)49-505
Факс (71645)49-505



ТОО
«Степногорская ТЭЦ»
021500, Республика Казахстан
Ақмолинская обл., г.Степногорск
Тел. (71645)49-505
Факс (71645)49-505

21 » 11 _____ 2025г.

ПРИКАЗ № 921

«Об утверждении изменений и дополнений в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг на 2025 год»

В соответствии с приказом № 125-ОД от 08.06.2012г. от Агентства РК по регулированию естественных монополий, Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорская ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Ақмолинской области.

Закупки субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги осуществляются в соответствии с Перечнем.

На основании выше изложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В утвержденный Перечень закупаемых товаров, работ и услуг по ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2025 год внести следующие изменения и дополнения.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Е.В.Лазько

ЖШС
«Степногорск ЖЭО»
021500, Қазақстан Республикасы
Ақмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (71645)49-505
Факс (71645)49-505



ТОО
«Степногорская ТЭЦ»
021500, Республика Казахстан
Ақмолинская обл., г.Степногорск
Тел. (71645)49-505
Факс (71645)49-505

№ 2383/04-13 21.11.2025

Руководителю РГУ
«Департамент Комитета
по регулированию
естественных монополий
Министерства национальной
экономики
Республики Казахстан по
Ақмолинской области»
Қуандықұлы А.

На основании приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» №73 от 13 августа 2019 года главы №5 п.44 Уведомляем Вас о внесении изменений и дополнений в Перечень закупаемых работ, товаров и услуг на 2025 год согласно приложению.

Приложение на 6 л.

И.о. директора

Е.В.Лазько

Дополнение к перечню

№	Товар	ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальные суммы, тенге без НДС	Способ закупок	Сроки закупки
197	Энергооборудование							
	Агрегат насосный 1ГрТ 1600/50 с муфтой на раме		шт	1,00	18 192 857,14	18 192 857,14		
	Броня барабана 2-31867		шт	140,00	211 071,43	29 550 000,00		
	Вкладыши ВК 160 (305ВП-30/8)Н1		шт	2,00	19 843,75	39 687,50		
	Гребенка дистанционная (Черт.02.2013.757)		шт	33,00	72 232,14	2 383 660,71		
	Камера паросборная ч. 239715 СБ		шт	1,00	36 000 000,00	36 000 000,00		
	Каплеуловитель (Черт. К 1056.1.2.00)		шт	2,00	13 692 187,50	27 384 375,00		
	Каска защитная с термо.щитком		шт	10,00	6 214,29	62 142,86		
	Кольцо поршневое опорное 204М25.01.00.006 Ф4К20		шт	2,00	202 031,25	404 062,50		
	Кольцо поршневое опорное 204М42.01.00.003 Ф4К20		шт	1,00	489 296,43	489 296,43		
	Кольцо поршневое уплотнительное 204М25.01.00.002 Ф4К20		шт	2,00	178 581,25	357 162,50		
	Кольцо поршневое уплотнительное 204М25.01.00.002-01 Ф4К20		шт	2,00	215 741,07	431 482,14		
	Корпус ПРГ 1600/50 в сборе с мех.обр. 281.01.04.003-01/281.01.05.002-01		шт	1,00	5 025 000,00	5 025 000,00		
	Лубрикатор 31-04-2 УХ4		шт	1,00	2 967 343,75	2 967 343,75		
	Палец крейцкофа 305П-3-1 сб.		шт	1,00	196 428,57	196 428,57		
	Подвеска ч.69099		шт	2,00	147 857,14	295 714,29		
	Шатун 405П-4сб		шт	1,00	2 142 982,14	2 142 982,14		
	Калорифер КВБ ч. ВК50-00-00СБ		шт	4,00	16 978 857,14	67 915 428,57		
	Камера водяного экономайзера 2-й ступени чертеж № 240074		шт	1,00	3 201 000,00	3 201 000,00		
	Блок ГПП К/А 2 ч. №210230		шт	67,00	2 430 703,57	162 857 139,29		
	Камера ХПП чертеж № 240068		шт	4,00	2 907 300,00	11 629 200,00		
	Держатель пера У-17.105.47 / Каретка пишущая У-15.326		шт	4,00	53 798,21	215 192,86		
	Перо Б-17.010.12		шт	50,00	8 785,71	439 285,71		
	Пост. контроля "СПК-203"		компл.	1,00	42 084 257,14	42 084 257,14		
	Редуктор КЦ 1-400-28-42-У1		шт	2,00	6 390 000,00	12 780 000,00		
	Отвод гнутый 90°-273х22-700х3730х6001-Р1000 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 чертеж Н5109-3		шт	1,00	5 170 790,18	5 170 790,18		
	Отвод гнутый 90°-273х22-500х3730х5801-Р1000 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 чертеж Н5109-4		шт	1,00	4 998 419,64	4 998 419,64		

способом конкурса путем тендера						в течение года	
Отвод гнутый 90°-273x22-586x2556x4713-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5109-5		шт	1,00	4 060 982,14	4 060 982,14		
Отвод гнутый 90°-273x22-500x3594x5665-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5109-6		шт	1,00	4 881 250,00	4 881 250,00		
Отвод гнутый 90°-273x22-700x2478x4749-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5109-7		шт	1,00	4 091 964,29	4 091 964,29		
Отвод гнутый 90°-273x22-744x3686x6001-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5109-8		шт	1,00	5 170 790,18	5 170 790,18		
Труба гнутая 273x22 Lp=6000 R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5109-9		шт	1,00	5 169 866,07	5 169 866,07		
Отвод гнутый 90°-133x13-1370x1000x3312-R600 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5109-10		шт	1,00	1 035 714,29	1 035 714,29		
Труба гнутая 133x13 L=1565 R600 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5111-1		шт	1,00	592 200,89	592 200,89		
Труба гнутая 133x13 L=1530 R600 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 чертеж H5111-2		шт	1,00	579 053,57	579 053,57		
Труба 273x22 L=3942		шт	1,00	2 495 988,39	2 495 988,39		
Труба 273x22 L=5100		шт	1,00	3 232 151,79	3 232 151,79		
Труба 273x22 L=6000		шт	1,00	3 802 788,39	3 802 788,39		
Труба 273x22 L=1900		шт	1,00	1 206 611,61	1 206 611,61		
Труба 273x22 L=700		шт	1,00	444 312,50	444 312,50		
Труба 273x22 L=600		шт	1,00	2 299 968,75	2 299 968,75		
Труба распределительная (Чер К 1061.1.1.3.00)		шт	4,00	223 223,21	892 892,86		
Труба распределительная (Чер К 1061.1.1.2.00)		шт	8,00	233 763,39	1 870 107,14		
Отвод гнутый 30°-273x22-1080x1100x2704-R1000		шт	1,00	2 395 618,75	2 395 618,75		
Отвод гнутый 90°-273x22-650x2780x5001-R1000		шт	1,00	4 426 422,32	4 426 422,32		
Отвод гнутый 90°-273x22-650x2905x5126-R1000		шт	1,00	4 535 866,07	4 535 866,07		
Отвод гнутый 90°-273x22-650x800x3021-R1000		шт	1,00	2 675 309,82	2 675 309,82		
Отвод гнутый 30°-273x22-880x871x2275-R1000		шт	1,00	2 012 562,50	2 012 562,50		
Отвод гнутый 90°-273x22-4013x655x6239-R1000		шт	1,00	5 520 866,07	5 520 866,07		
Блок с соплом 225		шт	1,00	7 672 500,00	7 672 500,00		

[illegible]

Тізімге қосымша

№	Тауар	MEMCT	Бірл. изм.	Саны	Бағасы, теңге ҚҚС-сыз	Ең жоғарғы сома, ҚҚС-сыз теңге	Сатып алу тәсілі	Сатып алу мерзімі
197	Энергияжабтығы							
	Рамадағы мұфтасы бар ПРТ 1600/50 сорғы агрегаты		дана	1,00	18 192 857,14	18 192 857,14		
	Барабанның сауығы 2-31867		дана	140,00	211 071,43	29 550 000,00		
	ВК 160 (305ВП-30/8) қосымша беттері Н1		дана	2,00	19 843,75	39 687,50		
	Қашықтан тарату (Сызықша 20.02.13.757)		дана	33,00	72 232,14	2 383 660,71		
	Бу жинайтын камера, сағат 239715 СБ		дана	1,00	36 000 000,00	36 000 000,00		
	Тамшы ұстағыш (Шайтан. К 1056.1.2.00)		дана	2,00	13 692 187,50	27 384 375,00		
	Термокалканы бар қорғаныш қаскасы		дана	10,00	6 214,29	62 142,86		
	Тірек поршеньді сақина 204М25 01.006 Ф4К20		дана	2,00	202 031,25	404 062,50		
	Тірек поршеньді сақина 204М42.01.003 Ф4К20		дана	1,00	489 296,43	489 296,43		
	204М25 01.002 тығыздағыш поршеньді сақина Ф4К20		дана	2,00	178 581,25	357 162,50		
	204М25 01.002-01 тығыздағыш поршеньді сақина Ф4К20		дана	2,00	215 741,07	431 482,14		
	ПРТ 1600/50 корпусы мех.обр.281.01.04.003-01/281.01.05.002-01		дана	1,00	5 025 000,00	5 025 000,00		
	Дубликатор 31-04-2 УХ4		дана	1,00	2 967 343,75	2 967 343,75		
	Крейцкофтың саусағы 305П-3-1 ұрылған.		дана	1,00	196 428,57	196 428,57		
	Салпыншақ 69099		дана	2,00	147 857,14	295 714,29		
	Шатун 405П-4сб		дана	1,00	2 142 982,14	2 142 982,14		
	Калорифер КВБ сағ. ВК50-00-00СБ		дана	4,00	16 978 857,14	67 915 428,57		
	2-сатылы су экономайзері камерасы, сызба № 240074		дана	1,00	3 201 000,00	3 201 000,00		
	К/А ГПП блогы 2 сағ. № 210230		дана	67,00	2 430 703,57	162 857 139,29		
	ХПП камерасы № 240068 сызба		дана	4,00	2 907 300,00	11 629 200,00		
	Қалам ұстағыш У-17 105.47/Жазатын қаретка У-15.326		дана	4,00	53 798,21	215 192,86		
	Қауырсын Б-17 010.12		дана	50,00	8 785,71	439 285,71		
	«СТК-203» бақылау бекеті		жиынтық	1,00	42 084 257,14	42 084 257,14		
	КЦ 1-400-28-42-У1 редукторы		дана	2,00	6 390 000,00	12 780 000,00		
	Илген бұру 90° -273х22-700х3730х6001-Р1000 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 сызба Н5109-3		дана	1,00	5 170 790,18	5 170 790,18		

Илген бұру 90° -273x22-500x3730x5801-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-4	дана	1,00	4 998 419,64	4 998 419,64
Илген бұру 90° -273x22-586x2556x4713-R1000 ст. 12 X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-5	дана	1,00	4 060 982,14	4 060 982,14
Илген бұру 90° -273x22-500x3594x5665-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-6	дана	1,00	4 881 250,00	4 881 250,00
Илген бұру 90° -273x22-700x2478x4749-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-7	дана	1,00	4 091 964,29	4 091 964,29
Илген бұру 90° -273x22-744x368x6001-R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-8	дана	1,00	5 170 790,18	5 170 790,18
Илген құбыр 273x22 Lp = 6000 R1000 ст.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-9	дана	1,00	5 169 866,07	5 169 866,07
Илген бұру 90° -133x13-1370x1000x3312-R600 ст. 12 X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5109-10	дана	1,00	1 035 714,29	1 035 714,29
Илген құбыр 133x13 L = 1565 R600 ст. X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5111-1	дана	1,00	592 200,89	592 200,89
Илген құбыр 133x13 L = 1530 R600 б.12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001 сызба H5111-2	дана	1,00	579 053,57	579 053,57
Құбыр 273x22 L = 3942	дана	1,00	2 495 988,39	2 495 988,39
Құбыр 273x22 L = 5100	дана	1,00	3 232 151,79	3 232 151,79
Құбыр 273x22 L = 6000	дана	1,00	3 802 788,39	3 802 788,39
Құбыр 273x22 L = 1900	дана	1,00	1 206 611,61	1 206 611,61
Құбыр 273x22 L = 700	дана	1,00	444 312,50	444 312,50
Құбыр 273x22 L = 600	дана	1,00	2 299 968,75	2 299 968,75
Тарату құбыры (Чер К.1061.1.1.3.00)	дана	4,00	223 223,21	892 892,86
Тарату құбыры (Чер К.1061.1.1.2.00)	дана	8,00	233 763,39	1 870 107,14
Илген бұру 30° -273x22-1080x1100x2704-R1000	дана	1,00	2 395 618,75	2 395 618,75
Илген бұру 90° -273x22-650x2780x5001-R1000	дана	1,00	4 426 422,32	4 426 422,32
Илген бұру 90° -273x22-650x2905x5126-R1000	дана	1,00	4 535 866,07	4 535 866,07
Илген бұру 90° -273x22-650x800x3021-R1000	дана	1,00	2 675 309,82	2 675 309,82
Илген бұру 30° -273x22-880x871x2275-R1000	дана	1,00	2 012 562,50	2 012 562,50
Илген бұру 90° -273x22-4013x655x6239-R1000	дана	1,00	5 520 866,07	5 520 866,07

способом конкурса путем
тендера

в течение года

198	Сопло блогы 225		дана	1,00	7 672 500,00	7 672 500,00	
	Өрт қауіпсіздігі тауарлары						
	Өрт сөндіру модулі МПП (Н) -2		дана	4,00	59 250,00	237 000,00	
	Өрт сөндіру модулі МПП (Н) -6		дана	4,00	80 678,57	322 714,28	
	Аккумулятор АКБ7 А/сағ		дана	1,00	9 321,43	9 321,43	баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен
199	Бекіту-пломбылау құрылғысы		дана	200,00	1 560,00	312 000,00	баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен
							жыл бойы
							жыл бойы